EN MED@®C

MINISTERE ATLANTIQUE
DE LA TRANS'T'ON —— Communauté de Communes —
E_CQLOGIQUE e £ oslaaine & X ocian !

Fraternité

»’ LACANAU

CONVENTION DE FINANCEMENT
relative au projet partenarial d’aménagement de Lacanau

MA"_Ele DEfTZCC NAU Jes territoires soumis a I'érosion du littoral

Télétransmis le :

23 SEP. 2021

N° 033 213 302 144 o2t
0923 N2209202:08-pe.




Entre les soussignés
L’Etat, représenté par le Préfet du département de la Gironde,

ET

La Ville de Lacanau, ci-aprés dénommé le « porteur de projet », collectivité dont le
siége est situé 31 avenue de la Libération, CS 30001, 33680 Lacanau, représentée
par son maire, M. Laurent PEYRONDET.

ET

La Communauté de communes Médoc Atlantique, ci-aprés dénommé le « porteur de
projet », collectivité dont le siege est situé 9 rue du Maréchal d’Ornano, 33780 Soulac-
sur-Mer, représentée par son président M. Xavier PINTAT.

* k % k %

Vu:
« le Code général des collectivités territoriales ;
« le Code de Furbanisme ;

« le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 'Etat pour des
projets d’'investissement ;

« les conclusions du conseil de défense écologique du 12 février 2020 relatives a
Faménagement des littoraux,

« lappel & manifestation d’intérét lancé le 24 juillet 2020 par la direction générale
de l'aménagement, du logement et de la nature, relatif a des projets
partenariaux d’'aménagement (PPA) en faveur de la sobriété, de la résilience et
de la vitalité territoriale,

» le courrier de la Préféte de la Gironde du 2 octobre 2020, appuyant auprés de
la direction générale de 'aménagement, du logement et de la nature la
candidature de la communauté de communes Médoc Atlantique et de la Ville
de Lacanau,

« le courrier de la commune de Lacanau daté du 30 septembre 2020 faisant acte
de candidature a I'appel a manifestation d’intérét,

« le courrier du directeur de I'habitat, de 'urbanisme et des paysages a Mme la
Préféte de la Gironde, daté du 2 février 2021 entérinant le lancement d'une
démarche de PPA par la communauté de communes Médoc Atlantique et la
Ville de Lacanau,

« les conclusions du comité de pilotage du 6 juillet 2021
» la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2021
« la délibération du conseil communautaire du XX octobre 2021

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE PROJETS PARTENARIAUX TRAIT DE COTE

Les littoraux sont des territoires trés attractifs aux plans démographique et
économique. Certains d'entre eux sont particulierement vulnérables au recul
inexorable du trait de céte, aggravé par les conséquences du réchauffement
climatique : élévation du niveau moyen des mers et augmentation de la fréquence des
phénoménes météorologiques extrémes.

Le projet partenarial d’aménagement (PPA) vise a concrétiser un projet de
recomposition territorial conciliant le recul du trait de céte avec la pérennisation d'un
cadre de vie de qualite, le maintien des activités économiques du territoire et la
sobriété fonciere. Cette démarche, parmi les premiéres en France posséde une forte
dimension expérimentale. Dispositif contractuel entre I'Etat, les collectivités et les
partenaires du projet, le PPA crée les conditions juridiques et financiéres favorables a
de sa réalisation.

Dans une logique d’amorgage, le plan France Relance est doté d’'une enveloppe de
10 M€ sur la période 2021 - 2022 a destination des collectivités s’engageant dans un
PPA visant la recomposition des territoires soumis au recul du trait de céte. Ces crédits
exceptionnels s’ajoutent a ceux soutenant classiquement les démarches PPA.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Le projet de Lacanau vise des premiéres actions de recomposition du territoire de
Lacanau-Océan face au recul du trait de cote, dans un contexte ou le scenario de
relocalisation a I'horizon 2100 n'a pas été choisi par la collectivité. Il s’'inscrit dans le
cadre d’un projet partenarial d'aménagement (PPA).

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles PEtat
apporte son concours financier a la réalisation de ces actions au titre des aides de
France Relance.

ARTICLE 2 - DESCRIPTIF DU PROJET
2.1. Caracteristiques du projet

Le projet partenarial d’aménagement porte sur des premiéres actions de
recomposition du territoire de Lacanau-Océan soumis au recul du trait de céte.

Au plan opérationnel le PPA vise la mise en ceuvre des actions identifiées dans les
démarches ADS et SLGBC, avec une approche expérimentale.

Il devra notamment permetire :

- d’engager la phase de travaux de requalification du front de mer, secteur des
allées Ortal, secteur front de mer nord et secteur promenade sud

- d’expérimenter la relocalisation d’activités et d'équipements structurants pour
la commune par :



- la réalisation d'un pble d’échange multimodal rétro-littoral devant en partie
compenser la suppression des parkings littoraux et surtout, plus globalement,
accompagner le changement des pratiques vers plus de mobilités actives, de
transports collectifs et de voiture partagée, conformément au Schéma des
Mobilités 2030 de Lacanau

- larelocalisation de la maison de la glisse et des missions de secours et de
surveillance assurées aujourd’hui au niveau du poste de secours central, en
lien avec un projet économique autour de la filiere Glisse, Nature,
Développement durable.

- d’approfondir la faisabilité d’'un scenario de relocalisation de la bande littorale
de Lacanau la plus exposée a I'érosion cétiére a I'horizon 2050-2100.
L’actualisation des études de faisabilité permettront d’'examiner notamment la
relocalisation sous 'angle de la programmation urbaine, de la stratégie de
maitrise fonciére et du modéle économique d’un projet de relocalisation, sans
oublier la concertation locale

- de communiquer de maniére convergente entre les parties prenantes du PPA,
afin de capitaliser le retour d’expérience canaulais et de donner a voir les
actions engagées et expérimentées.

Dans ce cadre, les crédits France Relance contribuent a la réalisation des opérations
suivantes :

2.1.1 Réunir les éléments nécessaires a une prise de décision quant au
scenario a I’horizon 2100

o Approfondir le scénario de relocalisation pour 2100

Visant tout d’abord a partager une synthése des études réalisées en 2012-2014, puis
a Pactualiser et approfondir les scenarios de 2015 afin de parvenir, en cas de faisabilité
établie, a une visée plus opérationnelle du scenario de relocalisation pour 2100, cette
opération sera portée par la communauté de communes Médoc Atlantique. L'appui
du GIP Littoral sera important pour enrichir les préceptes de relocalisation qui se
dégagent depuis 2015 a Féchelle régionale. La commune de Lacanau sera
étroitement associée, en tant que territoire concerné couvert par une nouvelle
Stratégie Locale de Gestion de la Bande Cétiere et en tant que maillon de proximité
avec sa population. Les objectifs, les livrables et la gouvernance de ces travaux sont
fixés par le contrat de PPA.

Co-maitrise d’ouvrage Communauté de communes Médoc Atlantique/GIP
LITTORAL

Colit prévisionnel : 200 000 €HT

Plan de financement prévisionnel :

CCMA (30%), PPA — plan de relance (50%), Autres financeurs (50%)



. Etudier le déplacement des commerces du passage Emile
Lacaze

La commune de Lacanau propose d’imaginer le report des commerces situés le long
du Kayoc qui participent a son attractivité économique et touristique, dans le cadre de
aménagement durable de la station, et plus précisément :

-de la continuité piétonne nord-sud

-de la mise en ceuvre des actions « sans regret ».

Des actions fonciéres sont actuellement menées en ce sens, avec le concours de
'EPF Nouvelle-Aquitaine. Ces actions méritent d’étre confortées :

-d’une étude prospective sur les opportunités fonciéres a venir

-d’'une étude sur les baux commerciaux : colt, modalités de transfert, etc.

-d’'une hypothése de mutation commerciale, a court ou moyen terme, dans le cadre de
la volonté communale de diversification commerciale.

Au terme des études, si la faisabilité du déplacement des commerces du passage
Emile Lacaze est établie, il pourra étre procédé au déplacement des commerces.

Maitrise d’ouvrage Ville de lacanau
Colt prévisionnel : 50 000€ HT

Plan de financement prévisionnel :
Commune de Lacanau (20%), PPA - plan de relance (50%), Autres financeurs (30%)

2.1.2 Accélérer la réalisation du ré-aménagement du front de mer visant
a faire de Lacanau une ville océane dynamique tout au long des
quatre saisons

La Ville de Lacanau s’est engagée depuis 2010, dans une stratégie d’adaptation de
son territoire comprenant un préalable en matiére de stratégie sur la gestion des
risques qui a conduit & adopter en 2016 un plan d’action de protection dure face a
I'érosion cotiére, devant garantir la préservation du front de mer jusqu’en 2050. Suite
a cette décision de 2016, et face a limpossibilité de décider le scenario de
relocalisation, la Ville de Lacanau a également lancé un projet de transformation
ambitieuse de sa station balnéaire en ville océane reposant sur une requalification de
ses espaces publics emblématiques du front de mer.

o Définir le projet de ré-aménagement du front de mer

Aprés une phase d’'esquisses menées au cours d’un dialogue compétitif ayant permis
de retenir un maitre d’'oeuvre, il s’agit de réaliser I'étude d’avant-projet globale a partir
des orientations générales indiquées par la Ville de Lacanau et travaillée par I'équipe
de maitrise d'oeuvre. Les problématiques de végétalisation et de mobilités concernent
tout le secteur de projet, comme la concertation des acteurs locaux. Il s’agit également,
lors de cette étape, d'approfondir dans le projet les principes d'aménagement durable
de la ville océane :



Conforter les allées Ortal comme un axe commergant majeur par une
piétonnisation accrue et un aménagement des espaces publics sobres et
qualitatifs qui permettront d’apaiser 'ambiance générale en période estivale et
de proposer des éléments favorisant 'animation de la rue en basse saison
Repenser les circulations et engager une large piétonnisation des espaces
publics du front de mer et axes commergants

Simplifier la lecture des espaces publics et des perspectives, notamment par le
déplacement de commerces présents sur le front de mer

Intensifier la présence du végétal sur 'ensemble des secteurs et porter un
programme de renaturation ambitieux de la promenade sud avec la création
d’un référentiel dunaire

Clarifier les acces plages et anticiper la disparition de la plage centrale en
redéployant les acceés et les fonctions liées a la sécurité des plages (poste de
secours, maison de la glisse)

Les partenaires habituels de la commune seront associés & cette phase d’étude.

Maitrise d’ouvrage Ville de Lacanau
Colt prévisionnel : 270 000 € HT

Plan de financement prévisionnel :

Commune de Lacanau (20%), PPA - plan de relance (50%), Autres financeurs (30%)

o Réaliser et suivre les travaux des Allées Ortal et du passage
Lacaze

Sur les Allées Ortal et le passage Lacaze, les travaux prévus vont permettre de :

Conforter le statut d’avenue piétonne I'été et carrossable I'hiver et veiller au bon
fonctionnement des acces pour les livraisons des commerces et des
restaurants

S’appuyer sur la structure existante de I'espace public en proposant un
revétement de sol continu (pas de trottoirs ...)

Affirmer la perspective vers la mer

Renforcer la végétalisation et proposer des espaces et des jardins de
convivialité au cceur des allées

Aménager une esplanade de rencontres et d’animation a l'ouest des allées
comme un large balcon, un espace de contemplation qui donne a voir la mer
Aménager le passage Lacaze pour renforcer les liens entre le front de mer nord
et le front de mer sud en créant un cheminement piéton continu et accessible
(intervention sur la topographie)

Maitrise d’ouvrage Ville de Lacanau
Colt prévisionnel : 4,5 M°€ HT

Plan de financement prévisionnel :

Commune de Lacanau (20%), PPA - plan de relance (60%), Autres financeurs (20%)



° Réaliser et suivre les travaux de la Promenade sud

Le projet de réaménagement de la promenade sud va permettre de :
« Requalifier, par une stratégie de renaturation d’'espaces publics, des
équipements aujourd’hui non fonctionnels et dégradés
« Offrir pour les usagers de I'espace publics mais aussi pour les résidents des
aménagements trés intégrés & la dune avec trés forte plus-value paysagére
+ Créer un référentiel dunaire global cohérent pour les aménagements, le mobilier
urbain et la renaturation :

o Des matériaux résistants aux conditions climatiques océaniques (acier
corten ...), en cohérence avec le référentiel dunaire et en circuit court
qguand c’est possible (bois des landes ...)

o Des couleurs claires en cohérence avec le référentiel balnéaire (couleurs
sable, blanc, gris clair ...)

o La reconstitution d’'une dune par la réintroduction d'un substrat et
d’essences végétales adaptées

Maitrise d’ouvrage Ville de Lacanau

Colt prévisionnel : 2,8 M°€ HT

Plan de financement prévisionnel :

Commune de Lacanau (20%), PPA - plan de relance (30%), Autres financeurs (50%)

2.1.3 Expérimenter des premiéres actions de relocalisation d’activités et
de biens publics

A court terme, la commune de Lacanau engage déja toutes les actions de
relocalisation « sans regret », sur ses biens, qui n‘obéreront pas les décisions des
équipes alors en place pour décider du scenario « érosion » 2100.

. Etude pour la relocalisation de la maison de la glisse et du
poste de secours central

Face a la situation érosive et dans le cadre de la transformation des espaces publics
sur le front de mer, ces deux batiments vont faire I'objet d’'une étude de relocalisation.
Des orientations ont été proposées dans le cadre de la phase de dialogue compétitif.
Elles mériteront d’étre affinées notamment sur les points suivants :

- Etude du foncier adapté a une relocalisation exigeant la proximité de I'eau
- Définition d'un programme en lien les projets communaux et intercommunaux,
notamment le partenariat avec Eurosima et la surveillance des plages
- Conception d'un batiment modulaire et réversible réunissant les deux
fonctions : Glisse d’une part, secours et surveillance d’autre part
- Réalisation des travaux
La premiére vocation de ce batiment est de remplir la mission de sécurite. Le
réaménagement du front de mer va structurer les accés plages et entérine une
disparition progressive de la plage centrale. Les moyens de secours sont déplacés
vers le Nord et le Sud et les moyens doivent étre structurés en adéquation avec la
fréquentation. Les fonctions liées au sport et & la glisse seront a préciser dans le cadre



des études préalables pour clairement identifier celles qui nécessitent la proximité de
I'eau et celles qui peuvent étre déplacées sur d’autres parties du territoire (en lien avec
le projet de développement d’un pble glisse éco-responsable a Lacanau Ville).

Maitrise d’ouvrage Communauté de communes Médoc Atlantique
Coiit prévisionnel : 60 000 € HT

Plan de financement prévisionnel :
Communauté de communes Médoc Atlantique (80%), PPA - plan de relance (20%)

. Concevoir un pole d’échanges multimodal rétro-littoral
intégré au paysage et attractif pour les usagers

Le projet de pole d’échange multimodal (PEM) est prévu par le PLU approuvé en 2017
et par le Schéma des Mobilités 2030 adopté en 2021. Le PLU de Lacanau met au
cceur du projet la ville des courtes distances et a pris en compte les orientations
identifiées dans I'étude d’Aménagement Durable de la Station. Le Schéma des
Mobilités 2030 de Lacanau a pour ligne directrice les alternatives a la voiture
individuelle, dans un territoire rural littoral.

Ce PEM constitue tout autant une réponse aux enjeux en matiére de recul du
stationnement du front de mer que d'une évolution globale des mobilités et de
I'accessibilité sur la station océane.

L’enjeu du pble d’échange multimodal, non greffé & un quartier de gare en rénovation
comme cela se voit majoritairement aujourd’hui, est d’étre connecté avec le
réaménagement du front de mer et de trouver un modéle de fonctionnement qui se
déploie sur toute I'année.

Ce pble de services multimodal, a pour ambition de devenir un marqueur de la
transformation a I'ceuvre sur la ville océane en proposant une offre de mobilités en
entrée de ville océane directement relié par une navette et accessible a pied et a vélo,
avec une offre de stationnement sommaire qui favorise la non pénétration de la voiture
dans la ville océane.

Situé en entrée de ville océane, en couvert forestier, les principes d’aménagement
retenus pour ce PEM sont ceux adoptés par I'Office National des Foréts pour les aires
de stationnements sous couverts forestiers dans les plans-plages.

Maitrise d’ouvrage Ville de Lacanau
Colt prévisionnel 100 000 € HT

Plan de financement prévisionnel :
Commune de Lacanau (20%), PPA - plan de relance (60%), Autres financeurs (20%)



o Mener les travaux de réalisation du pole d’échanges
multimodal

Au stade des esquisses, atteint en 2020, le pré-programme prévoit des services
mobilité et des services a la personne, et plus précisément :

- Laréalisation d’'une plateforme regroupant les services mobilité et a la personne
prévus sur I'année et gérant les flux piétons/vélos en évitant les conflits

- Le maintien de la piste cyclable existante ainsi que sa lisiere boisée, ce qui
nécessite de ralentir la circulation des vélos a 'entrée du parking.

- L’aménagement d’une boucle pour le stationnement des véhicules légers (sol
en stabilisé ou gravillons compactés) avec 2 chemins piétons et noues
d’infiltration s’interpénétrant (ponceaux pour franchissement)

- La création d'une offre de stationnement d’environ 200 places sous couvert
forestier : la densité du stationnement est de 50% (soit 4 pl/ 150m2) pour
maintenir les boisements existants

- Une entrée du parking a proximité immédiate de la plate-forme (visibilité, quai
de dépose de personnes avant stationnement, places pour le co-voiturage et
PMR prés du « quai »).

Les travaux seront réalisés selon les principes d’aménagement durable sous
couverts forestiers, et permettront de réaliser la maison des mobilités (matérielle ou
immatérielle) prévue dans 'Agenda 21 communal.

Maitrise d’ouvrage Ville de Lacanau
Colt prévisionnel :1,1 M°€ HT (hors MOE et maison des mobilités)

Plan de financement prévisionnel :
Commune de Lacanau (20%), PPA - plan de relance (60%), Autres financeurs (20%)

2.2. Délais de réalisation

La date de livraison des actions objet de ia présente convention est prévue de maniere
échelonnée entre la date signature de la présente convention et décembre 2024.

L'échéancier de réalisation des opérations, objet de la présente convention, sont
compatibles avec les délais imposés pour I'engagement et le versement des
subventions au titre du plan de relance respectivement d’ici fin 2022 et d'ici fin 2024.

L’échéancier prévisionnel est porté en annexe de la présente convention.

ARTICLE 3 — FINANCEMENT DU PROJET

3.1. Assiette de la subvention

Le montant global des actions, objet de la présente convention s’éléve a neuf millions
quatre-vingt mille euros hors taxes (9 080 000€ HT) pour un total de recettes et de
subventions de sept millions deux cent huit mille euros hors taxes (7 208 000€ HT).



Le bilan financier de I'action, avant intervention des crédits de France Relance, fait
apparaitre un déficit qui s’éleve a quatre millions cing cents dix-huit mille euros hors
taxes (4 518 000€ HT).

Un bilan financier prévisionnel est joint en annexe & la présente convention.

Au titre du plan de relance, la subvention Etat destinée & réaliser les opérations objet
de la présente convention s’éléve a [montant] quatre millions cing cent trente-deux
mille euros hors taxes (4 532 000€ HT).euros, soit un taux de subvention de 49,9% du
bilan global de ces opérations.

3.2. Dépenses couvertes par la subvention
Le montant de cette subvention est fléché vers le(s) poste(s) de dépense(s) suivant(s) :

. Prestation — études dont le montant prévisionnel total est de six cent quatre-
vingt mille euros hors taxes (680 000€ HT) dont trois cent trente-deux mille euros (332
000€ HT) de subvention Etat. Sur ce montant total 240 000€ HT seront engagés par
la Communauté de communes Médoc Atlantique.

. Travaux dont le montant prévisionnel total est de huit millions quatre cent mille
euros hors taxes (8 400 000€ HT) dont quatre millions deux cent mille euros hors taxes
(4 200 000€ HT) de subvention Etat. Le montant total sera engagé par la commune de
Lacanau.

3.3. Modalités de versement de la subvention

Une avance de subvention peut étre versée, correspondant a 30% de la subvention,
sur simple demande apres I'entrée en vigueur de la convention.

La participation de I'Etat sera ensuite versée par acomptes successifs au prorata de
Favancement des dépenses fléchées visées au 3.2, jusqu’'a 80 % du montant de la
subvention et dans la limite de 3 acomptes annuels, sur production par le porteur de
projet pour chaque appel de fonds d’'un état récapitulatif détaillé des dépenses
flechées visées au 3.2, en cohérence avec le bilan d’opération porté en annexe 1.

L'avance de subvention sera déduite de la premiére demande de paiement. En
absence de réalisation avant fin 2024, cette avance sera remboursée par le porteur
de projet par réglement d'un titre de perception émis a son encontre par les services
de I'Etat compétents.

Compte tenu de la nécessité de maintenir un rythme de versements soutenu, le porteur
de projet s’engage a déposer une 1°® demande d’acompte avant le 30 juin 2022.



Le solde de la subvention sera liquidé conformément a l'article 3.2. et versé, apres
service fait, sur présentation :

o dun état récapitulatif définitif des dépenses fléchées visées au 3.2,
faisant état des sommes payées par le porteur de projet et qui devra étre
visé par le responsable du projet et le cas échéant, le comptable public ;

A la cléture de I'opération, le porteur de projet s’engage a en informer I'Etat et fournir
les piéces permettant, le cas échéant de recalculer la subvention définitive
conformément a l'article 3.2 :

o du décompte général et définitif du projet ;
o [du certificat d’achévement du projet et un certificat de conformité des
travaux] ;

o Des rapports d'études, intermédiaires ou finaux selon [état
d’avancement porté dans la présente convention

Des plans d’exécution des travaux
D’un bilan synthétique du porteur de projet

A la cléture, le bénéficiaire s’engage a reverser a |'Etat, le cas échéant, le trop-pergu.

3.4. Facturation et recouvrement

Les demandes de versement d’'acompte et solde seront transmises a la Préfecture de
département et a la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde,
et en copie a la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du
logement, ci-aprés dénommées « la DREAL» et « la DDTM »

Chaque appel de fonds sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus
Portail Pro (https ://chorus-pro.gouv.fr) en indiquant le numéro de SIRET :
o N°SIRET Ville de Lacanau : 213 302 144 00018 et 213 302 144 00117 pour
'opération « pdle d’échange multi-modal ».

e N°SIRET Communauté de Communes Médoc Atlantique : 200 070 720
00012Les pieces justificatives seront adressées au format « pdf ».

Le courrier de demande portera les mentions suivantes :
« lobjet de la facturation ;
« ladate;
« le montant de la subvention ;
o le numéro de 'acompte ;
« les montants déja appelés lors des acomptes précédents ;

« le montant de 'acompte (calculé sur la base des dépenses subventionnables
et le taux de subvention) ;

 la certification de la dépense ;

« un état récapitulatif des factures objets de Facompte : cet état récapitulatif joint
est daté et certifié exact par le comptable public assignataire des dépenses du



porteur de projet et par son représentant. Il porte la mention « service fait » et
atteste que I'ensemble des dépenses présentées fait partie de la dépense
subventionnable.

Si aucun acompte (en complément de I'avance) n'est demandé dans un délai de 2 ans
a compter de la date de la signature de la convention, si les fonds sont utilisés &
d’autres fins que celles faisant 'objet de la présente convention, si I'opération n'est pas
réalisée conformément aux termes de larticle 2, ou si le bilan d’'opération en fin
d’'opération laisse apparaitre une non-compatibilité aux regles de co-financement par
des aides européennes, I'Etat se réserve le droit de prononcer de plein droit la
résiliation de la convention dans les conditions prévues a l'article 9.

Dans cette éventualité, le porteur de projet devra rembourser a I'Etat les sommes
inddment utilisées. Des titres de perceptions seront émis par les services compétents
de I'Etat pour récupérer les sommes indiment versées.

3.5. Domiciliation de la facturation
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-aprés :

Service administratif du suivi des factures
Adresse de facturation Nom du N° téléphone /
service adresse électronique
Préféte de
Département
Porteur de Ville de Lacanau Service des 05 56 03 83 03
projet 31 avenue de la Finances
Libération, CS30001,
33680 LACANAU
co-porteur CDCMA Service 0556 73 29 26
de projet 9 rue du Maréchal comptabilité
D’'Ornano
33780 SOULAC SUR
MER

Les RIB du porteur de projet et le cas échéant du co-porteur de projet sont les
suivants :




RIB de la Ville Lacanau

Banque de France
1, Rue la Vrilliére
75001 PARIS
TRESORERIE
DE PAUILLAC
10 QUAI PAUL DOUMER
33250 PAUILLAC
Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 053
RIB: 30001 00215 E3360000000 65
IBAN:  FR54 3000 1002 15E3 3600 0000 069
BIC:  BDFEFRPPCCT
RIB de la Communauté de communes Médoc Atlantigue
Banqgue de France
1, Rue la Vrillidre TRESORERIE
75001 PARIS DE PAUILLAC
10 QUAI PAUL DOUMER
33250 PAULLAC

Retevé d'ldentité Bancalre (RIB) 053

RIB: 3000100215 E3360000000 69
IBAN : FRS4 3000 1002 15E3 3600 0000 089
BIC: BDFEFRPPCCT

A titre indicatif et non contractuel, pour PEtat, limputation budgétaire sera effectuée
sur la sous-action :

Programme Action Sous-action
362

3.6. Echéancier prévisionnel
L'échéancier prévisionnel et indicatif de versement de la subvention est le suivant :



Année 2021 2022 2023 2024 Total
Montant (€ HT) | 1420 500 42 000 2012 500 945 000 4 420 000
pour le porteur de
projet
Ville de Lacanau
Montant (€ HT) 33600 8 400 35000 35 000 112 000
pour le co-porteur
de projet]
CDCMA

ARTICLE 4 - DUREE DE VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention prend effet a compter de sa compléte signature.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION

Le porteur de projet s’engage a informer régulierement les services de PEtat cités &
I‘article 3.5, de 'avancement du projet et a transmettre un bilan semestriel d'exécution.

En particulier, I'Etat devra étre informé de la tenue des comités de suivi (techniques et
de pilotage) relatifs au projet, et pourra y participer.

ARTICLE 6 — PUBLICITE ET COMMUNICATION

Le porteur de projet doit mentionner la participation financiere de IEtat au titre de
France Relance & cette opération. Il devra en faire état sur 'ensemble des documents
établis (plaquettes, invitations, supports audiovisuels, sites internet ou autres) et lors
des manifestations valorisant I'objet du financement.

Le logo de France Relance doit étre affiché sur tous ces documents et en annonce
des travaux (panneaux de chantiers en particulier).

Le porteur de projet s’engage par ailleurs a associer les services de PEtat cités a
larticle 3.5 a I'organisation de toute manifestation publique de communication relative
au projet.

ARTICLE 7 — MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention est résiliée si le PPA présenté conjointement par la commune
de Lacanau et la communauté de communes du haut Médoc n’est pas signée par
ensemble des parties au contrat avant le 31 décembre 2021. Les sommes engagees
par I'Etat au titre de la présente convention seraient alors remboursées.

Toute modification substantielle portant sur les principales caractéristiques du projet
défini dans l'article 2 de la convention — et notamment sur la programmation urbaine
du projet, ses ambitions en matiere d’exemplarité ou son calendrier - doit faire I'objet
d’une information préalable a I'Etat.

Au vu de ces modifications, en cas d’inexécution ou d’exécution partielle du
programme, ou en cas de non-respect des régles de compatibilité avec des fonds



européens, I'Etat se réserve le droit de prononcer de plein droit la résiliation de la
convention en mettant en ceuvre dans les conditions prévues a l'article 9 la procédure
de reversement des sommes indiment percues. Dans le cas contraire, les
modifications font I'objet d’un avenant a la présente convention.

ARTICLE 8 — PIECE ANNEXE
L’annexe financiére fait partie intégrante de la convention.

ARTICLE 9 - LITIGES

En cas de litige résultant de I'application de la présente convention et ne pouvant étre
résolu de maniére amiable par les parties sous un délai de 3 mois suivant sa
constatation, les parties se réservent le droit de saisir le tribunal administratif de
Bordeaux.

En cas de non-respect par I'une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, celle-ci peut étre résiliée de plein droit par toute autre partie a I'expiration
d'un délai de deux mois suivant I'envoi d’'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.



La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.

Fait & Lacanau, le

Pour I'Etat Pour Communauté de communes Médoc

La Préfete de la Gironde Atlantique, co-porteur de projet

Le Président,

Pour la Ville de Lacanau, porteur de projet

Le Maire,



